

COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE

Comune di Santa Lucia di Piave

Provincia di Treviso

Regione Veneto



RESTAURO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA BARCHESSA DI PALAZZO ANCILOTTO

studio_di_fattibilità

progetto_architettonico

progetto_strutturale

preliminare

preliminare

definitivo

definitivo

esecutivo

esecutivo

01

Quadro economico - Opere edili e impianti

aggiornamento

COD_ 1899_cartiglio_FRONTI.dwg

02.03.2020

Responsabile unico del Procedimento
dott.ssa Anna Rita Speranza

progettisti
arch. Susanna Maset

ing. Fiorenzo Carniel

c/m
associati

A) LAVORI DI PROGETTO - OPERE EDILI E IMPIANTI

A.1) LAVORI A BASE D'ASTA	€ 963 000,00
A.1.1) ONERI PER LA SICUREZZA (importo non soggetto a ribasso d'asta)	€ 36 000,00

Sommano	€ 999 000,00
----------------	---------------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) IVA 10% SU TOTALE LAVORI	€ 99 900,00
B.2) PROGETTO, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, SICUREZZA	€ 100 500,00
B.2.1) Cnpaia 4% ed Iva 22% su B.2	€ 27 014,40
B.3) COLLAUDO STATICO oneri e Iva compresi	€ 4 000,00
B.4) COLLAUDO AMMINISTRATIVO oneri e Iva compresi	€ 6 030,00
B.5) ART. 13 D.Lgs. 50/2016	€ 6 700,00
B.6) CONTRIBUTO GARA AVCP	€ 750,00
B.7) ASSISTENZA ARCHEOLOGICA oneri e Iva compresa	€ 4 500,00
B.8) ALLACIAMENTO ENEL, MODIFICA CANALE IRRIGUO, SPESE PER TRASLOCHI E OPERE A VERDE Iva compresa	€ 25 500,00
B.9) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 4 105,60

Sommano	€ 279 000,00
----------------	---------------------

TOTALE A+B	€ 1 278 000,00
-------------------	-----------------------